



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Objednávka

Identifikácia objednávateľa:

Názov: Obec Prietržka
Sídlo: Prietržka 57, 908 49 Prietržka
Štatutárny zástupca Peter Flamík, starosta
IČO: 00309877

Identifikácia poskytovateľa:

Názov: CESTNÉ STAVBY SK, s. r. o.
Sídlo: SNP 1475, 017 07 Považská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Miloslav Bajza, konateľ
IČO: 52133176

Predmet objednávky:

Stavebný dozor - Cyklotrasa Prietržka

Špecifikácia je uvedená v prílohe objednávky.

Zákazka je realizovaná v rámci projektu s názvom: „Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k Nechorám“ a kód projektu v ITMS2014+ : 304021P666, ktorý je realizovaný v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika.

Dohodnutá cena:

Cena 4 896,- EUR

Lehota a miesto plnenia: od podpisu objednávky Obce Prietržka do ukončenia realizácie stavebných prác

V Prietržke, dňa 10.12.2019

Za poskytovateľa objednávku prijíma: **CESTNÉ STAVBY SK s.r.o.**

Dňa 10.12.2019 SNP 1475
017 07 Považská Bystrica

IČO: 52-133-476

IČ DPH: SK2120905435

Meno a priezvisko: ING. MILOSLAV BAJZA

Peter Flamík, starosta
Obec Prietržka

Podpis:





INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Príloha objednávky:

Špecifikácia:

Zabezpečenie stavebného dozoru pri stavebných prácach na stavbe zahŕňa:

1. Účasť na všetkých kontrolných dňoch stavby podľa potrieb zhotoviteľa akcie a objednávateľa.
2. Účasť na odovzdaní a prevzatí diela.
3. Priebežná kontrola technicko-ekonomického riešenia projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky stanovené v stavebnom konaní.
4. Nutná koordinácia a kontrola stavebných prác.
5. Posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na odchýlky a zmeny oproti projektovej dokumentácii a účasť pri prerokúvaní zmien s objednávateľom a zhotoviteľom akcie.
6. Monitorovanie postupu realizácie stavby z technického hľadiska.
7. Riešenie rozporov medzi projektovou dokumentáciou a skutočným stavom po odkrytí konštrukcií zhotoviteľom akcie. Riešenie týchto zmien.