

**ZMLUVA O DIELO č. 956/2019 č. zhotoviteľa Z20-013-0064
na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami
obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.**

I. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEL: Obec Prietržka

V zastúpení : Bc. Peter Flamik, starosta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

IČO: 00309877

DIČ: 2021093866

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK35 5600 0000 0026 0042 9002

1.2. ZHOTOVITEĽ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

V zastúpení: Ing. Walter Spitaler, konateľ spoločnosti

Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti

Splnomocnení k podpisovaniu a zastupovaniu za spoločnosť:

Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh

Ing. Karol Bohunický, výrob.-obchodný riaditeľ

IČO: 00 896 225

DIČ: 2020294144

IČ DPH: SK2020294144

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zákazke s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO s predmetom zákazky „Cyklotrasa Prietržka“, ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na stránke objednávateľa.
- 2.2 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č.1 súťažných podkladov v rozsahu definovanom v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.5 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.

- 2.6 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

Článok III

Čas plnenia

- 3.1 Lehota zhotovenia diela je do 120 dní od prevzatia staveniska.
- 3.2 Do 7 dní od účinnosti zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 7 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 7 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní)
- 3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho častí. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
 - e) omeškani Objednávateľa s odovzdaním staveniska.
 - f) Nemožnosť vykonávať stavebné práce z dôvodu nepriaznivého počasia
- 3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Objednávateľovi. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškani s ukončením a odovzdaním diela.
- 3.6 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.
- 3.7 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV

Cena diela

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH: | 176 998,37 EUR |
| DPH 20 %: | 35 399,67 EUR |
| Cena celkom vrátane DPH: | 212 398,04 EUR. |

- 4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
- b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
- c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
- d) **zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou** vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela nasledovne: **po odovzdaní a prevzatí celého diela objednávatel'om a po tom, ako budú riadne odstránené, pri preberaní diela uplatnené, vady alebo nedorobky, táto faktúra bude vystavená po riadnom odstránení pri preberaní diela uplatnených väd alebo nedorobkov.** Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohami budú:

- kópia stavebným dozom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávatel'ovi

5.2. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;

- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.4. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.6. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VI

Spôsob realizácie diela.

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- Objednávateľovi,
- stavebnému dozoru,
- orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:

- projektovú dokumentáciu,
- stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi

tohto subjektu.

b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- ich časový postup,
- údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),
- údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- rozsah a kvalita prác,
- prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- prípadné vyjadrenia projektanta,
- prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať

na realizačných prácach na predmete diela.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat' a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázat' zo stavby.

6.18 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akékoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

6.19 Zhotoviteľ bol povinný mať pred uzatvorením tejto zmluvy uzatvorené:

- Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania (stavebná činnosť) minimálne vo výške zmluvnej ceny diela v EUR s DPH, t.j. vo výške 212 398,04 € (doplní dodávateľ)
Toto poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázat'.

6.20 Ak Zhotoviteľ zisti pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakryvaných časti Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy obomi Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázat' zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

6.24 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.

6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch v znení neskorších predpisov a musia byť riadne certifikované. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na ne vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, elektrika a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

6.28 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami, službami kedykoľvek počas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednávatelom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako poskytovateľom príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (ktoré tvoria prílohu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. „Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit“ sú najmä:

- a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby
- b. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,
- d. Certifikačný orgán a ním poverené osoby
- e. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby
- f. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až písmene d) tohto bodu v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.
- 7.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškani s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 7.3 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.
- 7.4 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinnosti.
- 7.5 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.19, 6.25, 6.26, 6.27 tejto zmluvy, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.
- 7.6 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.
- 7.7 Ku dňu podpisu tejto zmluvy Zhotoviteľ zloží na bankový účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 10 000 EUR. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 10 000 EUR.. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.
- 7.8 Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok

vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby zodpovedala požadovanej výške, teda 10 000,-EUR. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

Článok VIII **Odstúpenie od zmluvy**

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškani s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bode 6.19 opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo,
- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

8.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

8.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve.

8.6. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
- zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
- Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.7. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- kópiu Stavebného denníka,
- doklady o uložení likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- základné údaje o diele,
- zoznam odovzdaných dokladov,
- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- dĺžku trvania záručnej lehoty,
- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X.

Využitie subdodávateľov

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ splňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. a) ZVO, ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ splňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. a) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. a) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 11.1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité na preukázanie splnenia podmienok účasti: (~~uviesť sa ak sa aplikovalo / neaplikuje sa .~~)
- 11.2. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: **Ing. Jozef Šottník** (uviesť meno, priezvisko stavbyvedúceho - musí sa zhodovať s osobami, ktoré úspešný uchádzač uviedol pri preukazovaní splnenia podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm.g).
- 11.3. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohadovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.
- 11.5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu
- 11.6. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu a/alebo kópiu doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
- 11.7. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
- 11.8. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
- 11.9. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
- 11.10. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským

právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.11. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č.3 – zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 – doklad o zložení realizačnej zábezpeky v súlade s článkom 7.8 zmluvy

11.12. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednej pre každú zo strán.

11.13. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

- dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa a
- v procese kontroly tohto verejného obstarávania bude vydaná správa z kontroly verejného obstarávania v štandardnej ex post kontrole, ktorou sa pripúšťajú výdavky vzniknuté z tohto verejného obstarávania na financovanie


V obci Prietržka, dňa: V Bratislave, dňa 21.10.2019

24.10.2019


Za Objednávateľa:



Za Zhotoviteľa:



Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh



Ing. Karol Bohunický, výrob.-obchod. riaditeľ

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia dopravných a IS, Oblasť Juh
na základe plnej moci



SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.
Mokrání záhon 4
SK-B21 04 Bratislava

HARMONOGRAM Cyklostrasa Prietržka

MSV - Práce a dodávky MSV

1 - Zásuvé práce

| | | | | |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1 | 131201101 | Udělení otvorů kloubov a průřezů s barefním a geometrickým úroveň do 100 mm, do 1000 m ² | m ² | 560 |
| 2 | 131201102 | Odlučovací a protipokryvkové podhledy v horní 1. do 100 m ² | m ² | 93,75 |
| 3 | 141201103 | Výška ryby do 14 kg 800 mm x řada 3 nad 200 m ² | m ² | 146,25 |
| 4 | 141201104 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 43,75 |
| 5 | 141201105 | Výška ryby řada 400 2000 mm řada 2 do 100 m ² | m ² | 6,75 |
| 6 | 141201106 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. nad 100 m ² do 2 100 mm v horní / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 7,5 |
| 11 | 161201107 | Vodorovný průměr otvorů v horní / nestandardních / v horní 1. do 100 1000 m | m | 360 |
| 14 | 161201108 | Vodorovný průměr otvorů v horní / nestandardních / průřezek k sme na každých 100 mm / nad 100 m ² | m | 5000 |
| 17 | 161201109 | Vodorovný průměr otvorů v horní / nestandardních / průřezek k sme na 100 mm / nad 100 m ² do 1000 m | m | 140,22 |
| 18 | 161201110 | Vodorovný průměr otvorů v horní / nestandardních / průřezek k sme na 100 mm / nad 100 m ² do 1000 m | m | 1714,56 |
| 19 | 171209002 | Poplavení se stabilizací - celková a horní 1. (17.0%) stabilita | % | 96,11 |
| 20 | 171209004 | Základní opěrná se stabilizací (17.0%) - celková stabilita do 100 m ² | m ² | 6,42 |
| 21 | 181201100 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 7,5 |
| 17 | 181201101 | Soudržnost (stabilita) v horní / nestandardních / průřezek k sme na 100 mm / nad 100 m ² | m ² | 146,5 |
| 17 | 181201102 | Soudržnost (stabilita) v horní / nestandardních / průřezek k sme na 100 mm / nad 100 m ² | m ² | 6 |
| 17 | 181201103 | Soudržnost (stabilita) v horní / nestandardních / průřezek k sme na 100 mm / nad 100 m ² | m ² | 11 |

5 - Komunikace


| | | | | |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 11 | 56151511 | Regulace brzdového systému (přetahování) brzdového systému | m ² | 225,4 |
| 16 | 56161111 | Podkladní úroveň v horní / nestandardních / průřezek k sme na 100 mm | m ² | 888,4 |
| 17 | 56161511 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 134,6 |
| 18 | 56161710 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 7,128 |
| 19 | 57121111 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 677,3 |
| 20 | 57141111 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 677,3 |

9 - Ochrana konstrukce a práce údržby

| | | | | |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 21 | 91041111 | Číslo průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 2 |
| 22 | 91051518 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 1,11 |
| 23 | 91051111 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 0 |
| 24 | 98011100 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 6,4 |
| 25 | 1010 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 1 |
| 26 | 1102 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 1 |
| 30 | 83112211 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 128,5 |
| 31 | 98270102 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 128,5 |
| 31 | 98322512 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 146,5 |
| 31 | 99020111 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 147,4 |

30 - Práce na MSV

| | | | | |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 31 | 99020111 | Průřezek 6 cm do 100 mm při 100 mm ryh. 10 kg do 100 mm nepřesných / nestandardních / v horní 1. do 100 m ² | m ² | 147,4 |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|----------------------------------|------------|-----|
| Název stavby | Prietržka cyklotrasa | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| Název časti | | Miesto | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednávateľ | Obec Prietržka | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | Ing. Vanečková | 21.10.2019 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------------------|------|
| 1 HSV | Dodávky 15 903,93 | 8 Práca nadčas | 0,00 | 13 Zariadenie staveniska | 0,00 |
| 2 | Montáž 161 094,44 | 9 Bez pevnej podš. | 0,00 | 14 Mimostav. doprava | 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Územné vplyvy | 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | 0,00 | 16 Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky 0,00 | | | 17 Ostatné | 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6) | 176 998,37 | 12 DN (r. 8-11) | 0,00 | 19 VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 0,00 | 22 Ostatné náklady | 0,00 |

Projektant


Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka


SWIETELSKY
 Slovakia spol. s r.o.
 Mokráň 4
 821 04 Bratislava

Dátum a podpis 21-10-2019

Pečiatka

D Celkové náklady

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 176 998,37 |
| 24 20 % 0,00 DPH | 0,00 |
| 25 20 % 176 998,37 DPH | 35 399,67 |
| 26 Cena s DPH (r. 23-25) | 212 398,04 |

E Prípochty a odpochty

| | |
|--------------------------|------|
| 27 Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 Kľzavá doložka | 0,00 |
| 29 Zvýhodnenie +- | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Prietržka cyklotrasa

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Prietržka

Zhotoviteľ: Svetelský-Slovakia spol. s r.o.

Dátum: 21.10.2019

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | D1 | HSV - Práce a dodávky HSV | | | | 176 998,37 |
| | D2 | 1 - Zemné práce | | | | 9 316,48 |
| 1 | 111201101 | Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ² | m ² | 560,000 | 1,58 | 873,60 |
| 2 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³ | m ³ | 93,250 | 5,25 | 489,56 |
| 3 | 132201102 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m ³ | m ³ | 146,250 | 12,78 | 1 869,08 |
| 4 | 132201109 | Priplatok k cene za lepkosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3 | m ³ | 43,875 | 6,69 | 293,52 |
| 5 | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³ | m ³ | 6,720 | 16,01 | 107,59 |
| 6 | 132201209 | Priplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3 | m ³ | 2,016 | 0,82 | 1,65 |
| 7 | 162301302 | Vodorovné premiestnenie lesnej hrabanky na vzdialenosť 500-1000 m | m ² | 560,000 | 0,15 | 84,00 |
| 8 | 162401309 | Vodorovné premiestnenie lesnej hrabanky - priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m | m ² | 5 040,000 | 0,05 | 252,00 |
| 9 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 246,220 | 3,96 | 975,03 |
| 10 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m ³ | 1 723,540 | 0,40 | 689,42 |
| 11 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 369,330 | 8,28 | 3 058,05 |
| 12 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | m ³ | 3,920 | 3,17 | 12,43 |
| 13 | 5834530700 | Štrkodrva frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 | t | 7,840 | 19,28 | 151,16 |
| 14 | 182101101 | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hĺbke triedy 1-4 | m ² | 186,500 | 1,47 | 274,16 |
| 15 | 182103212 | Spevnenie svahu sklonu do 1:2 lomovým kameňom | m ² | 5,000 | 26,33 | 131,85 |
| 16 | 5838065000 | Kameň lomový neupravený tr 1 netriedený | t | 3,690 | 14,52 | 53,58 |
| | D3 | 5 - Komunikácie | | | | 149 264,82 |
| 17 | 561511111 | Reprofilizácia krytu účelových komunikácií recyklačnou frezou na mieste | m ² | 2 257,400 | 5,40 | 12 189,96 |
| 18 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhrutnením po zhrutnení hr. 200 mm | m ² | 8 668,400 | 5,57 | 48 282,99 |
| 19 | 569903311 | Zhotovenie zemných krajnic z hornin akejkoľvek triedy so zhrutnením | m ³ | 338,610 | 11,30 | 3 826,29 |
| 20 | 5834522700 | Štrkodrva frakcia 0-32 STN EN 13242 + A1 | t | 711,061 | 12,44 | 8 845,85 |
| 21 | 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ² | m ² | 6 772,200 | 0,50 | 3 386,10 |
| 22 | 577144231 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 50 mm | m ² | 6 772,200 | 10,74 | 72 733,43 |
| | D4 | 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 15 321,25 |
| 23 | 919411111 | Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm | ks | 2,000 | 292,25 | 584,50 |
| 24 | 919535556 | Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15 | m ³ | 2,305 | 121,19 | 279,34 |
| 25 | 919541111 | Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 300 mm | m | 7,000 | 4,41 | 30,87 |
| 26 | 2861137200 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, L = 2 m, WAVIN | ks | 4,400 | 60,82 | 267,61 |
| 27 | 01HV | Zhotovenie horskej vpuste | ks | 1,000 | 921,60 | 921,60 |
| 28 | 1TDZ | TDZ | ks | 1,000 | 1 534,00 | 1 534,00 |
| 29 | 935112211 | Osadenie priekop, žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15 | m | 518,500 | 8,13 | 4 215,41 |
| 30 | 5922763401 | Tvárnica priekopová TBM 59/33/15,8 | ks | 1 586,924 | 4,15 | 6 585,73 |
| 31 | 935112912 | Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 10 mm hrúbky ižka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm | m ² | 1 555,500 | 0,58 | 902,19 |
| | D5 | 99 - Presun hmôt HSV | | | | 3 096,02 |
| 32 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 5 431,609 | 0,57 | 3 096,02 |
| | | Celkom | | | | 176 998,37 |



ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Meno spoločnosti: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava

| Meno spoločnosti (meno a priezvisko) | Rozsah subdodávky z celkového množstva prác projektu (%) | Stručný popis činností prác alebo tovarov/služieb |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | |
| | | |

V čase podpisu zmluvy o dielo nie sú známi subdodávateľia.



SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.

Mokránň záhon 4
SK-821 04 Bratislava

V Bratislave, dňa 21. 10. 2019

Spĺnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť

Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh

Ing. Karol Bohunický, výrobný-obch. riaditeľ

Obchodná spoločnosť: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
so sídlom: Mokrákův záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00896225
DIČ: 2020294144
Zapísaná v: Obch. reg. Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B
Zastúpená konateľom: Ing. Walterom Spitalerom, nar. 14. 2. 1958, bytom A-3910 Zwettl, Karl Werner Strasse 7
a konateľom: Vladimírom Lesovským, nar. 24. 11. 1970, bytom Klobouky u Brna, Pohní 826/7, PSČ 691 72

udeľuje týmto

pánovi Ing. Jurajovi Markovi, nar. 03. 05. 1967, bytom Inovecká 1733/7, 955 01 Topoľčany,

pánovi Ing. Karolovi Bohunickému, nar. 18. 6. 1953, bytom Estónska 49, 821 06 Bratislava

a

pánovi Ing. Petrovi Latovancovi, nar. 23. 12. 1964, bytom Martinengova 4, Bratislava,

plnú moc

k spoločnému zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (vyzdvihovanie súťažných podkladov, podávanie žiadostí o účasť, podávanie ponúk, podpisovanie ďalších potrebných dokumentov, ktoré sú súčasťou žiadostí o účasť a ponúk, rokovanie s verejnými obstarávateľmi alebo skupinou dodávateľov, podpisovanie zmlúv o diele s verejnými obstarávateľmi alebo skupinou dodávateľov, v revízijských postupoch a pod.)
- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov v zmysle Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov), s výnimkou uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok, zmlúv o pôžičke, úverových zmlúv, dlhodobých nájomných zmlúv (na dobu určitú nad 3 mesiace, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou nad 1 rok), darovacích zmlúv a zmlúv o zmlúvových záväzkoch, splnomocnení nie sú oprávnení zastupovať spoločnosť pred finančnými úradmi a poisťovacími spoločnosťami,
- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákoník práce), týkajúcich sa uzatvárania pracovných pomerov s robotníkymi profesiami (vrátane podpisovania pracovných zmlúv),

a to do výšky bez platnej DPH za jednotlivý právny úkon:

4.000.000,- € (štyri milióny eur)

Podpisovanie prebieha tak, že k napísanému alebo vytlačnému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy vždy Ing. Juraj Marko a jeden zo zostávajúcich splnomocnencom.

Ktorýkoľvek z horeuvedených splnomocnencom je splnomocnený samostatne zastupovať spoločnosť v konaniach pred verejnými obstarávateľmi a pri otvárani obálok súťažných návrhov vo verejnom obstarávaní a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace, zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi Policajného zboru SR vo veciach týkajúcich sa oblasti „Juh“ a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace a zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi štátnej správy, orgánmi vyšších územných celkov a mestami a obcami vo veciach týkajúcich sa oblasti „Juh“. Na zastupovanie spoločnosti pre účely uvedené v tomto odstavci je splnomocnenec oprávnený splnomocniť aj inú osobu, ktorá je zamestnancom spoločnosti.

Toto splnomocnenie platí do **31.03.2020**

Splnomocniť:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.


Ing. Walter Spitaler
konateľ


Vladimír Lesovský
konateľ

Túto plnú moc prijímame:
Splnomocnenec:


Ing. Juraj Marko


Ing. Peter Latovanc


Ing. Karol Bohunický

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM


Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 014165 / 278 / 2019 / C.

Já, níže podepsaná JUDr. Zdeňka Lustořá, advokátka se sídlem v Českých Budějovicích, Prazská 58, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 9060, prohlášu, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/ly)

| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------|
| 1. Ing. Walter Spitaier | rod.č. | nar. | 14.2.1958 |
| bytem (a místem pobytu v): | Rakouská rep., Zwettl, Karl Werner Strasse 7 | | |
| jehož(jejiž) totožnost jsem zjistila z: | Reisepass Europäische Republik Union Österreich | | |
| | č. U 0783314 vydany Břh Zwettl dne 25.3.2016 | | |

Podepsaná advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Českých Budějovicích dne 20.3.2019



JUDr. Zdeňka LUSTOVÁ
advokát
ev. č. 9060
České Budějovice


Ověření - legalizace
Běžné číslo overovací knihy 0 - III - 158/2019
Ověřuji, že VLADIMÍR P. K. S. OVSKA
narozem 24.11.1970
klopouky u Olomou, Polm 826/7
jehož totožnost byla prokázána platným úředním
průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně
podepsal.
Břm dne 21-03-2019




Jara Stenurová
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Břmě
JUDr. Vladimír KOSTRČOVÁ

Osvědčuji, že tato listina je autografem (přes
z 2. stran doslovně kópií) (mediální)
originál (osvědčeným odpovídajícím
skladáním se z 2. stran) (de o bopis listiny
(číslo) Na listině byla vykonána 1. a 2.
zmeny, doplnky
Notář vykonaním úkonu
neosvědčuje pravdivost skutečností
uváděných v listině
(§57 ods. 3 zák. č. 323/92 Zb.)

V Bratislavě dňa 15. júl 2019


Bc. Dagmar Hajasová
pracovník poverený notárom
JUDr. Evou IMRIŠOVOU



POISTNÝ CERTIFIKÁT

k poistnej zmluve č. 0628007471

Potvrdzujeme ako oprávnená organizácia, že existuje poistné krytie pre spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 896 225.

Poistiteľ je KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 585 441.

POISTENÝ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

SPOLUPOISTENÍ: ŠPORTFINAL s. r. o.
SWIETELSKÝ Baugesellschaft m.b.H. organizačná zložka Bratislava

DRUH POISTENIA: Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v rozsahu a podľa poistných podmienok KOOPERATIVA poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group a podľa medzinárodného programu poistenia u zaistovateľa WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group.

POISTNÁ SUMA: 1 000 000 EUR

SPOLUÚČASŤ: 1 000 EUR za každú škodu

ÚZEMNÝ ROZSAH: Európa


PLATNOSŤ POISTENIA: od 01. 04. 2019 (0:00 h) do 01.04.2020 (0:00 h)

Poznámka:

Tento poistný certifikát nedopĺňa, nerozširuje ani inak nemení podmienky poistného krytia obsiahnutého v poistnej zmluve.

V Bratislave, 26.04.2019




KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group


KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Tento odpis doslovne súhlasí s originálom,
skladá sa z -1- listu a -1- strany, odpis je úplný,
v predloženej listine nie sú zmeny, doplnky,
vsuvky a vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Bratislave dňa 14. 05. 2019.

Juraj Alföldi
pracovník poverený notárom



Osviedčujem, že táto listina pozostávajúca
z 2 strán doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom),
skladajúcim sa z 2 strán. Ide o odpis úplný
(čistočný). Na listine boli vykonané tieto
zmeny, doplnky
Notár vykonaním úkonu
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine
(§67 ods. 3 zák. č.323/92 Zb.)

V Bratislave dňa 06. JÚN 2019

Bc. Dagmar Hajosová
pracovník poverený notárom
JUDr. Evou IMRISOVOU

