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ZMLUVA O DIELO &. SU - 49/2017

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno HILEK a spol., a.s.

Sidlo: Vajanského 24, 905 01 Senica

Zastupeny: JUDr. Jaroslav Hilek — Elen predstavenstva
Ing. Lucia Velicka — Clen predstavensiva

ICo: 36 239 542

oIc: 2020188280

IC DPH: SK2020188280

Zapis: 04.10.2000

Bankové spojenie; VEeobecna Uverova banka, a.s.

Cislo Gtu: SKE8 0200 0000 0025 7752 0456

Zapisany: OR 08 Trnava, Oddiel: Sa, VioZka &islo: 10170/T

{dale| iba ako . Zhotovitel™)

Objednavatef

Obchodné meno: Obec Prietrzka

Sidlo: Prietrzka 57, 908 49 Prietrzka
Zastupeny: Peter Flamik, starosta obce

ico: 00309877

DIC: 2021093866

Bankove spojenie; Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo Gétu: SK35 5800 0000 0026 0042 2002
Tel.. +421 34 668 22 B4, 0907 921 763
Fax: ---

E-mail: starosta@prietrzka.sk

(dalej iba ako ,Objednavatel”)

zastUpenie vo veciach stavebno- technickych:
o A R
e 11| (T —
dalej len Stavebny dozor”);

Zmluvné strany uzatvarajl podlfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalgj len
"Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmiuvy je

211, zévarok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela radne a véas dielo: ,50.01 Detské ihrisko a
S50.03 Vystavba Sportoviska” (dale] len ,Dielo") v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na



2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

32

3.3

3.4.

zaklade projekiove] dokumentacie: ,UPRAVA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV A
$PORTOVISK V OBCI PRIERZKA: S0.01 Detské ihrisko a S0.03 Vystavba Sportoviska"
(dalej len ,Projektova dokumentacia), tvoriacej prilohu €. 2 tejto Zmluvy, a

212  zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyike
a sposobom dale urgenym v Zmluve,

Diglom sa pre G&ely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac pedfa rozpottu, ktory je prilchou
&. 1 tejto zmluvy a podla cenovej ponuky Zhotovitela v prisluéne] verejne] sitazi.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
uplnost, kompletnost a funkénost diela ake celku.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad rémec rozsahu Diela vymedzengého v bode 2.2, Zmluvy len
na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len Naviac prace’).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednévatela Dielo s odbornou starostiivostou podfa podmienck
dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo viastnom mene, na svoje nebezpetensivo, nadne,
vEas bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo Objednavatelovi v zodpovedaijice] kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, #e termin zadatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela uréi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze Dielo zrealizuje (ukonti) riadne a vias do 4 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zaZatie realizicie Diela.

Postupové (priebeZné) terminy realizécie Diela moze Objednavaterl uréit po prerokovani so Zhotovitelom
v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude v takom pripade v
harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel
povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma préavo kedykolvek odstipit od zmluvy alebo jej Easti, ktora este nebola spinena, a to gj
bez udania ddvodu, pricom Zhotovitel ma narok na odmenu za dovtedy vykonané dielo.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je:

Navrhovana zmluvna cena v EUR bez DPH 131 796,99

sadzba DPH v % 20

vyska DPH v EUR 26 359,40

| Mavrhovana zmluvna cena v EUR vratane DPH* 158 156,39

—

\/ pripade, ak Zhotovitel nebude platca DPH a v case u&innosti Zmluvy o dielo sa zmeni postavenie
Zhotovitela na platcu DPH, bude celkova cena za predmet zakazky nemenna a bude povaZovana na
trovni s DPH.

Cena zahffia aj vedfajiie rozpottové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie a prenajom
staveniska, oplotenie staveniska & iné bezpetnostné opatrenia a podobne.
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4.8,

4.9,

4,10

5.
§.1.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok na Diele bude v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané aZ po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela min. v rozsahu 30% Diela. Faktiry budd
vystavovane na zaklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatelom ako a Stavebnym dozorom
potvrdenych sipisov skutoéne vykonanych prac na prislugnej &asti Diela.

Zaveretnu faktoru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a2 po prevzati Diela
Objednavatelom. Po vystaveni zavereénej faktlry nie je Zhotovitel oprévneny vystavit Objednavatelovi
Ziadnu dal3iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu préc a dodavok vykonanych na Diele pred cdovzdanim
Dizla Objednavatelovi.

Faktiru zhotovitel vystavi v 4 —och rovnopisoch. Sigastou faktdry a naleZitosti faktdry ako dafiového
dokladu musia byt"

- Oznadenie fakitra” a jej dislo,

- Identifikaéné Udaje ohjedndvatela a zhotovitela (ICO, DIC, 1€ DPH, sidio), registrécia,
- Oznacenie banky a &islo uéfu, na kfory sa mé fakturovana diastka uhradit,

- Cislo zmiuvy, nézov stavby — diela a oznadenie fakturovane) casti diela,

- Den vystavenia a odoslania faktiry a lehotu splatnosti, fakturacné obdobie,

- Fakturovana suma,

- Naleditosti pre Uéely dane z pridanej hodnoty,

- Dbjednavatelom potvrdeny supis skutone vikonanych prac a dodavok,

- sprievodny text na faktore: JFinancovang z prostriedkov EPFRV,

- Pediatka a podpis opravnens| osoby za zhotovitela,

Viykonané MNaviac prace pbvodne nezahmuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovomn a terminovem odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri acefiovani Naviac prac pouit rovnakl metodiku a jednotkoveé ceny tak, ako ich pouil pri
spracovani svojej ponuky v ramci rozpotu.

Faktiry budd splatné do 30 dni na zaklade vzajomnej dohody zmiuvnych stran od dorugenia faktdry
Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &€, 3 zakona £. 254/19898 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit' Zhotovitel'ovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a to aZ do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

Objednéavatel ma popri opravneniu podla bodu 4.7. Zmluvy tiez pravo zadriat' z kaidej
fakturovanej sumy &iastku aj vo vyske d'aldich 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv. zadriné
(dalej len ,Zadriné"). Zadriné sliZi na pripadnl uhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré
Zhotovitel' v&as nezatal odstrafiovat' alebo ich véas neodstranil, na nahradu skody spfsobent v
désledku konanial nekonania Zhotovitel'a, alebo dhradu akychkolvek narokov Objednavatela voéi
Zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej sdvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel' vrati
Zhotovitel'ovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znizené o
pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatel'om, alebo o iné naroky Objednavatela
voti Zhotovitel'ovi, na ktoré Objednavatelovi vznikel narok

Objednavatel je opravneny zapocitat aklkolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord méa vodi
Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi vodi
Objednavatelovi. Zapofet pohladavok méze Objednavatel uplatnit' pri uhrade faktury Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to préavne predpisy pripustajd, Ze vyluujl pravo Zhotovitela
zapoéitat akdkolvek jeho pohladavku vodi Objednavatelovi oproti akejkolvek pohladévke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfajicich odbornd spdsobilost v zmysle zdkona
£.136/1985 Z z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrane cinnosti vo vystavbe.
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\ cene za zhotovenie Diela sU obsiahnuté aj véetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
tidr¥bou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sGEast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit
zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre riadny vykon
Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplatenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebne.

Ak v sivislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znatky podlfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a ubradi tieto znatky ako aj s tym
stivisiace prace Zhotovitel. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doZasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky
obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako dohodnuty &as
uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel v sllade
s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska s0
siutastou zmluvne] ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny viest odo dia zatatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore vykonava,
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujuce skutolnosti tykajuce sa
realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predio?it Objednavatelovi denny zadznam najneskor
nasledujici defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni od predloZenia
zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj sthlas, pripadne nesidhlas s obsahom denngho zaznamu,
a to s uvedenim divodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovéva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo
zéruky. V priebehu pracovného éasu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, e pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole
tych &asti Diela, ktoré Objednavatel poéas realizécie Diela urgi zapisom v stavebnom denniku, Zhotovitel
j& povinny vidy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stayebnom denniku na preverenie
prac, ktoré budl daléim postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni
vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedend povinnost, je povinny umoZnit Objednavatelovi vykonanie
dodatoénej kontroly a znaat naklady s tym spojene.

Zhotovitel sa zavazuje najmengj 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Easti Diela alebo celého
Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
aznamenim. Ze éast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie
diela dorudi Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice uspesne
vykonanie vietkych sk(3ok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovol
dokumentaciou, vratane atestov virobkov a zariadeni, reviznych sprav, potvrdenych zaru€nych listov a
prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Zasti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat' ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané aZ Uspesnym vykonanim vietkych skifok predpisanych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zévaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predioZenim dokladov o tychto skiskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzval
Objednavatela aspaofi 10 pracovnych dni vopred k u€asti na skoskach Diela alebo jeho &asti, pricom ucast
Zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky z&znam o
vykonanych skiskach a odovezdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom odovzdavajuceho
protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Zast, ak nie je riadne wykonané, najmé ak v Case,
kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Zasti, vykazuje Dielo alebo jeho &ast vady alebo
nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokontena praca oproti Projektove] dokumentacii. Na Ggely uplatiovania
nérokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.



5.14.

5.15.

5.16.

5.17.
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O odovzdani a prevzati Diela st Zmiluvné strany povinné po prezreti Diela Cbjednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravneng osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole
0 odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v lehote
primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, 2e Zhotovitel nezaéne prace na odstrafiovani tychto
vad vas alebo ich vias neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie na naklady
Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady Zhotovitela, pricom je opravneny
uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadriného.

KaZde prerusenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi, spolu so
spravou o predpokladane] dlzke trvania, pridinach a navrhovanych epatreniach k odstraneniu tychto
prigin. Po odstraneni prekazok prerudenia prac je Zhotovitel povinny pokradovat v zagatom Diele bez
akejkolvek dalsej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatefa.

FreruSenie prac zo strany zhotovitela bude riedené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran,
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neobjektivne prerudenie prac z jeho strany bude Objednavatel GEtovat
zmiluvnu pokutu za kaZdy defi prerusenia prac v sulade s &lankom 7.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit siginnost Objednévatelovi pri realizécii vietkych Ukonov potrebnych
ku vydaniu kolaudatného rozhodnutia, ato najma poskytovanim &i doplnenim potrebnych informacii
a dokladov.

6. ZARUKA

6.1,

B.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat podas
celej zarugnej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam technickych
noriem a vieobecne zévaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v
¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli podas zaruénej doby,

Zaruéna doba zagina plynit' odo dria nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavézuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vid Diela bez zbyto&ného odkladu po
doruéeni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujlcich prevddzku stavby alebo
vyvolavajicich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od dorutenia
oznamenia vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit' vadu v &o najkratiom
technicky moZznom é&ase, vidy viak najneskér do 7 dni od doruéenia oznamenia vady
Objednavatel'om, pokial sa nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadéch Diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati Diela sa za dorutenie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto
protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu vEas neodstrani, je Objednavatel' opravneny Ziadat' primeranii zl'avu z ceny
Diela alebo zabezpeéit' odstranenie vady na naklady Zhotovitefa tret'ou osobou, pripadne sam tito
vadu odstranit’ na niklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady Objednavatel'om alebo nim
poverenou tret'ou osobou méze Objednavatel uhradit' z prostriedkov Zadrzného.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednévatel i v pripade, ak je vada diela
neadstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY

i I

7.2

Ak Zhotovitel' nevykona a neodovzdé Dielo riadne (bez vad) a véas, méze Objednavatel pozadovat’
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo viske 5 % z celkove] ceny Diela bez DPH, a tiez
zmiuvnd pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy zadaty dern omeskania
s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, Ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti
majdcich povahu vy&&e] moci (prirodnd katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitel' v omedkani dodania diela viac ako 30 dni, méze Objednévatel pozadovat’ od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela bez DPH, okrem
pripadu, Ze omeékanie nastalo v disledku okolnosti majlcich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa,
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7.4

7.5.

8.2

8.3.

g.4.

8.2,

10.
10.1.

10.2.

10.3.

vojna, atd). Uplatnenie zmluvne| pokuty podla tohto odseku nevyluéuje uplatnenie zmluvne] pokuty po
odseku 7.1,

Ak Zhotovitel' nezaéne odstrafiovat’ Objednavatefom ocznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel’
neodstrani vadu véas, mdZe Objednavatel’ poZadovat' od Zhotovitela zaplatenie zmiuvnej pokuty
vo vyske 1000,- € za kaZzdl vadu a kazdy zataty den omeskania az do dia, kedy Zhotovitel pristdpi
k odstrafnovaniu vady.

Ak dojde k neobjektivnemu prerusenie prac na Diele zo strany Zhotovitefa, méze objednavatel
poZadovat' od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny Diela bez
DPH za kazdy den preruZenia prac.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v def, kedy na ne vznikne narok. Narokom na zaplatenie
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok oprédvnene] strany na nahradu Skody spdsobene] porudenim
povinnosti zabezpefenej zmiuvnou pakutou, a to ani Skody presahujice] vyEku zmluvnej pokuty.

OSOBITNE DOJEDNANIA

Zhotovitel' sa zavizuje predlozit' elektronickud verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpottu,
ktory tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zavizuje predkladat’' v elektronickej verzii kazdd
zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej déjde potas realizacie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje poskytndt siéinnost Objednavatelovi pri vyuétovani nenavratného finanéneého
prispevku a to najma poskytovanim &i doplnenim potrebnych informacii a dokladov,

Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu Odajov o subdodavatelovi. Zhotovitel moZe zmenit
subdodavatefa ako aj je povinny oznamif zmenu subdodavatela do troch pracovnych dni spifiajiceho
podmienky G&asti podla § 41 ods. 1 pism. b) Zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v znenl neskorsich predpisov.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zachovaji micanlivost o vEetkych skutoZnostiach, ktoré sa dozvedeli pri
plneni zavazkov z tejto Zmluvy.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY { tzv. doloZka pinenia zmluvy |

Zhotovitel sa zavézuje, 2e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navygit svoje
kapacity pre realizéciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetne| aktivity
osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetne] zakazky (obec, okres, Vg,

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t.). mbZe sa jednat o pracovny pomer na kratéi pracovny
£as (na dobu ur&itd alebo neuréitl), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

RECNE USTANOVENIA
Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za Ufelom krytia pripadnych
&kod spbsobenych pri realizacii Diela, najneskdr do 10 dni od podpisu Zmiuvy, ak takdto zmiuvu nemal uz
podpisand skdr.

Zmiuva nadoblida platnost diiom je] podpisania oboma zmluvnymi stranami a GSinnost diom jej
zvergjnenia na webovom sidle Objednavatela. Objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy bez udania
iného dévodu v nadvaznosti na dorudenie Rozhednutia o neschvaleni prislugnej Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok alebo od dorugenia neschvélenia prisiudného verejného obstardvania poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodanim tovarov, sluZieb,
prac kedykolvek poéas platnosti a Ginnosti Zmluvy o poskytnuti MFP, a to opravnenymi osobami.
Opravnené oscby - Opravneni kontroini zamestnanci si:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
MWajvyisieho kontrolného dradu, prisluine] spravy financne] kontraly,



b} zamestnanci povereni kontralnym orgénom na kontrolu Eerpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpodtu SR v zmysle zékona 523/2004 Z.z. o rozpoétovych pravidlidch v zneni
neskoréich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 £. z. o finantne| kontrole a vnutornom
audite v zneni neskoriich predpisov,

c) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ c) v stlade s prislusnymi

predpismi.

10.4.  MNa vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajluce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuji prisluéné ustanovenia obchodného zakonnika.

10.6.  Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozne len formou pisomnych dodatkov, ktore budd
datované, cislované a podpisané &tatutarmymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost
dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava siZastou zmluvy.
Uzavretie dodatku musi byt v silade so zdkonom &. 343/2015 Z z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni nigktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

10.6.  Nedelitelnou suéastou tejto zmluvy si prilohy:

- priloha €. 1: Rozpocget (Ponuka Zhotovitel'a)
- priloha &. 2: Projektova dokumentacia

10.7.  Zmluvné strany vyhlasujd, e Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

10.8.  Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechava Zhotovitel a 2 Objednavateal.

Za Zhotovitela™ Za Objednavatela:

W Senici, dha 21“23]? V Prietrke, dfia ' j

e
JUDr. Jaroslav Hilek - élen predstavenstva Peter Flamik, starosta obce

Ing. Lucia Velicka - £len predstavenstva



